

APRUEBA BASES PARA LA SELECCIÓN DE EJECUTOR PROYECTO DENOMINADO “PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO DESARROLLADO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO PROVINCIA DE SAN ANTONIO”, ETAPA DE EJECUCIÓN, AÑO 2, DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA Y DISPONE SU CONVOCATORIA, CÓDIGO 19PTI-117998-3

VISTO:

La Ley N° 6.640; el D.F.L. N°211, de 1960, del Ministerio de Hacienda; el Reglamento General de Corfo, aprobado por Decreto N° 360, de 1945, del Ministerio de Economía; la Resolución (A) N° 85, de 2022, que Aprueba Texto Refundido de las Bases del Instrumento “Programas Territoriales Integrados – PTI”; la Resolución (A) N°58/11/2022, que me designa en el cargo de Director Regional Corfo Valparaíso; y lo establecido en las Resoluciones N° 7, de 2019 y N° 14, de 20122, ambas de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y determina los montos a partir de los cuales los actos quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando corresponda, respectivamente

CONSIDERANDO:

1. La **Resolución (A) N° 85, de 2022**, de Corfo, que aprueba texto refundido de las Bases del instrumento “Programas Territoriales Integrados - PTI”, en su numeral 8.1°, señala que la administración de los proyectos se encuentra externalizada a través de entidades públicas o privadas, denominadas Agentes Operadores Intermediarios (AOI), regulados por el Reglamento aprobado por la Resolución (A) N° 22, de 2018, de Corfo, quien para este instrumento también podrá ser nombrado como “Ejecutor”.
2. La **Resolución (A) N° 28**, de 2020, de Corfo, que aprueba las Bases Administrativas Generales para los Instrumentos de la Corporación de Fomento de la Producción.
3. Que, el **Acuerdo N° 1** adoptado en el Subcomité de Fomento Productivo del Comité de Desarrollo Productivo Regional de Valparaíso, en su **Sesión N° 4**, de fecha 10 de agosto de 2023, que aprobó el proyecto **“PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO DESARROLLADO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO PROVINCIA DE SAN ANTONIO”, Etapa de Ejecución, Año 2**, código **19PTI-117998-3**, asignándole sus recursos.
4. La **Resolución (E) N° 88**, de 2023, de la Dirección Regional Corfo Valparaíso, que ejecuta el Acuerdo individualizado en el considerando precedente.
5. Que, el numeral 8.1.2 de las Bases del Instrumento ya citada, establece que la facultad de selección del Agente Operador Intermediario le corresponderá al/a Director/a Regional de Corfo o, si corresponde, al/a la Director/a Ejecutivo/a del Comité de Desarrollo Productivo Regional.



RESUELVO:

1. **APRUEBASE** las siguientes Bases para la selección del Ejecutor para el proyecto denominado “**PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO DESARROLLADO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO PROVINCIA DE SAN ANTONIO**”, Etapa de Ejecución, Año 2, código **19PTI-117998-3**.

BASES PARA LA SELECCIÓN DE EJECUTOR PARA EL PROYECTO “PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO DESARROLLADO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO PROVINCIA DE SAN ANTONIO”, Etapa de Ejecución, Año 2, código 19PTI-117998-3

I. BASES TÉCNICAS.

ANTECEDENTES.

Los Programas Territoriales Integrados (PTI), son un instrumento de apoyo al desarrollo económico territorial, que se aproximan desde sus vocaciones productivas, aquellas impulsadas por sus respectivos tejidos y ecosistemas productivos, que, a partir de recursos y capacidades locales, generen y retienen valor territorial.

Su diseño se sustenta en la capacidad de activar dichas capacidades y recursos locales, generando el apalancamiento complementario de recursos privados y públicos, para la realización de una cartera de inversiones transformadoras que permitan escalar en materia de agregación y retención de valor territorial, a fin de impactar positivamente en la economía y sociedad local o regional.

En dicho contexto, la Corfo, a través de la Gerencias de Redes y Territorios, las Direcciones Regionales y los Comités de Desarrollo Productivo Regional, implementan el instrumento, coordinado y articulando acciones y actores relevantes del territorio, con el fin de alcanzar los objetivos del PTI y de los proyectos específicos generados en su contexto.

En ese marco, se aprobó el Proyecto “Programa Territorial Integrado Desarrollado de la Industria del Turismo Provincia de San Antonio”, Etapa de Ejecución, Año 2, código 19PTI-117998-3.

El objetivo del proyecto antes señalado es “Contribuir al fortalecimiento de la cadena de valor de enoturismo y turismo de naturaleza de la Provincia de San Antonio, a través de la diversificación y sofisticación de la oferta, promoviendo la articulación pública y privada en el territorio y así generar mayores ingresos para las empresas y su territorio”.

Los objetivos específicos son:

- OE1: Integrar a los actores de la Cadena de Valor turística de las empresas participantes de la Provincia de San Antonio.
- OE2: Potenciar la oferta empresarial en torno a la sofisticación, seguridad y sustentabilidad turística de las empresas participantes de la Provincia de San Antonio.
- OE3: Fortalecer la oferta turística en los ámbitos de innovación y digitalización de las empresas participantes de la Provincia de San Antonio.
- OE4: Gestionar información y herramientas que faciliten la instalación de capacidades en las empresas participantes y los actores públicos y privados del territorio.

El programa contempla un plan de trabajo, vinculados a los objetivos específicos, con 17 actividades a ejecutar en un período de tiempo de 12 (doce) meses.



Plan de actividades:

OBJETIVO ASOCIADO	ACTIVIDAD	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MES INICIO	MES TÉRMINO
OE1	Ajuste plan de trabajo PTI	Se generarán las instancias de coordinación para validación y ajustes del plan de trabajo	1	1
OE1	Difusión lanzamiento año 2	Lanzamiento PTI año 2. Actividad de carácter presencial que reúna a las empresas beneficiarias del PTI para la presentación de las acciones y actividades planteadas para este año	1	2
OE1	Talleres de fortalecimiento de la gobernanza	Desarrollo de la segunda versión del trabajo asociativo de la gobernanza. Se incluirán temáticas asociadas al entrenamiento de habilidades para el trabajo en equipo, afianzar vínculos entre todos los actores involucrados en el desarrollo y toma de decisiones en enoturismo y turismo de naturaleza.	1	10
OE1	Talleres fortalecimiento asociativo de las empresas participantes del PTI	5 talleres de trabajo asociativo donde se abordarán temáticas tales como liderazgo empresarial, trabajo en equipo, entre otras.	1	10
OE1	Talleres de orientación e información de la red de fomento pública.	Actividad de orientación a los participantes del PTI sobre iniciativas, postulaciones u otros disponibles en la red de fomento pública.	1	12
OE2	Asistencia técnica para gestión de la sustentabilidad en turismo de naturaleza	Contratación de asistencia técnica para implementación de Maestría Nols para 12 guías y empresas de turismo naturaleza de la Provincia de San Antonio	4	5
OE2	Seminarios de Sustentabilidad	Serie de 2 seminarios dirigidos por expertos nacionales y regionales para tratar temas de sustentabilidad en la industria turística (APL/Sello S/Que huellas quieres dejar/Sello Azul/ Economía Circular	4	9
OE2	Asistencia técnica en prácticas sustentables en las empresas del PTI	Se realizará diagnóstico a cada empresa participante del PTI (Diagnóstico sello S) para identificar las brechas en torno a la sustentabilidad. Luego de esta acción se desarrollará asesoría técnica en terreno para implementación de mejoras	5	5
OE2	Capacitación en Hospitalidad	Contratación de servicios para desarrollo de capacitaciones en Hospitalidad para las empresas participantes del PTI	6	6
OE2	Asesoría en test de productos y servicios turísticos	Validación y prueba de los productos turísticos actuales del destino por intermedio de tour operadores y agentes estratégicos del turismo asociado a la comercialización de la cadena formal	3	7
OE3	Gira Técnica entre empresas participantes del PTI	El objetivo que las empresas participantes puedan conocer la oferta de sus pares para recomendar y encadenar productos turísticos, generando negocios y aumentando la competitividad.	6	6
OE3	Promoción y difusión del destino/ Implementación Plan de Marketing 360	Implementación de acciones priorizadas en el Plan de Marketing 360 (promoción y difusión de la oferta de las empresas participantes del PTI y, de los productos diseñados el año 1.) Activación de mercados prioritarios (ruedas de negocios con operadores_ campañas en RRSS- merchandising- Famtour. Fam press)	1	11
OE3	Promoción y difusión del destino	Diseño de un catálogo digital con oferta turística del destino para distribuir a operadores de Santiago, Gran Valparaíso, O'Higgins, con objetivo de estrategia B2B y, desarrollo de newsletter para información de grupos de interés. Actualización y mantención página web	1	11
OE4	Consultoría para gestión de datos	Durante el segundo año se debe elaborar 2 barómetros con estadísticas para la toma de decisiones informada por parte de los empresarios del PTI.	5	11
OE4	Consultoría uso de manual de marca	Elaboración de capsulas con extractos del guion de enoturismo y turismo de naturaleza para uso de todas las empresas del PTI. Realización de video explicativo del buen uso de este manual para sacar el mejor provecho de este producto	3	3
OE4	Consultoría para estudio de mercado	Prospección e identificación de imagen destino enfocado en comercialización y posicionamiento del destino	4	7
OE4	Seminario de término del segundo año de implementación.	Seminario y cuenta pública de los resultados del segundo año de implementación y lanzamiento de la planificación para el tercer año de ejecución.	12	12

Para el segundo año se espera un total de 51 empresas beneficiarias pertenecientes a los sectores alojamiento, restaurantes, tour operadores, agencias de viajes, guías de turismo, viñas y atractivos naturales.



ARTÍCULO 1: OBJETIVO DEL INSTRUMENTO “PTI”

El objetivo general de los Programas Territoriales Integrados – PTI, es apoyar la coordinación y articulación de acciones y proyectos destinados a mejorar la competitividad de un territorio, a través de un conjunto de acciones que fomenten el desarrollo productivo sustentable de cadenas de valor y/o sectores con potencial de escalamiento y de impacto estratégico en la economía regional y/o local.

Sus objetivos específicos son los siguientes:

- Contribuir a la coordinación e implementación de iniciativas productivas estratégicas, derivadas de acciones públicas y privadas relevantes para el territorio.
- Apoyar el desarrollo sinérgico de acciones e iniciativas de interés público y/o privado que fomenten el desarrollo productivo sustentable de cadenas de valor con potencial de escalamiento y de impacto estratégico en la economía del territorio.
- Facilitar el uso de mecanismos de cofinanciamiento de Corfo y el acceso a otras herramientas de apoyo y financiamiento.

Los resultados esperados del Instrumento son los siguientes:

- La implementación de un modelo de gestión territorial.
- El apalancamiento de recursos para la gestión de carteras de iniciativas de escalamiento competitivo.
- La mejora en la integración de los participantes de las cadenas de valor intervenidas.
- Que las empresas de las cadenas de valor intervenidas puedan mejorar su oferta de valor y productividad.

ARTÍCULO 2º: NORMATIVA APLICABLE.

El proceso de selección del Ejecutor y la administración de un proyecto “PTI”, se regirá por las Bases del Instrumento, aprobadas por Resolución (A) N° 85, de 2022, de Corfo, o el acto administrativo que lo modifique o reemplace; por las presentes Bases para la selección del Ejecutor; y por las instrucciones entregadas por Corfo, los que se entenderán en cabal conocimiento de los participantes por el sólo hecho de presentar una propuesta.

Para la rendición de cuentas y seguimiento financiero, deberá cumplir con lo dispuesto en el Manual de Rendición y Seguimiento Financiero aprobado por Corfo y vigente.

Para efectos de las adquisiciones de bienes y contratación de servicios, contratación de recursos humanos y servicios de telefonía celular e internet, regirán las instrucciones entregadas por Corfo, actualmente contenidas en la Circular N° 42, de 2018, de la Gerencia de Desarrollo Competitivo, actual Gerencia de Redes y Competitividad, o en acto administrativo que lo modifique o reemplace.

ARTÍCULO 3º: OBJETO DEL LLAMADO DE LAS PRESENTES BASES Y DEL OBJETIVO PROYECTO PTI

Los proyectos PTI pueden ejecutarse en dos etapas: (i) Etapa de Validación Estratégica y (ii) Etapa de Ejecución.

El objetivo del proyecto PTI denominado “**PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO DESARROLLADO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO PROVINCIA DE SAN ANTONIO**”, Etapa de Ejecución, Año 2, código **19PTI-117998-3**, es “Contribuir al fortalecimiento de la cadena de valor de enoturismo y turismo de naturaleza de la Provincia de San Antonio, a través de la diversificación y sofisticación de la oferta, promoviendo la articulación pública y privada en el territorio y así generar mayores ingresos para las empresas y su territorio”.



Se ha aprobado, en la **Sesión N° 4** del Subcomité de Fomento Productivo del Comité de Desarrollo Productivo Regional de Valparaíso, de fecha 10 de agosto de 2023, la ejecución del proyecto PTI denominado **“Programa Territorial Integrado Desarrollado de la Industria del Turismo Provincia de San Antonio”, Etapa de Ejecución, Año 2, código 19PTI-117998-3**, según el presupuesto que se detalla a continuación:

Cofinanciamiento	Aporte CORFO	Otros Aportes	Aportes Asociados	Total
Totales por Cuentas	\$	\$	(\$)	\$
Gastos de Recursos Humanos	26.904.000.-	0.-	0.-	26.904.000.-
Gastos de Operación	60.052.000.-	0.-	22.965.000.-	87.017.522.-
Gastos de Inversión	0.-	0.-	0.-	0
Total, Recursos	86.956.522.-	0.-	22.965.000.-	109.921.522.-
OH	13.043.478.-	0.-	0	13.043.478.-
Total, Recursos Proyecto	100.000.000.-		22.965.000.-	122.965.000.-
Origen de Fondos			CORFO	

El proceso regulado por estas bases tiene por objeto seleccionar una entidad que asuma la calidad de Ejecutor del Proyecto **“Programa Territorial Integrado Desarrollado de la Industria del Turismo Provincia de San Antonio”, Etapa de Ejecución, Año 2, código 19PTI-117998-3**, según lo señalado en el numeral 8.1 de las Bases del Instrumento “PTI”, ya citadas.

ARTÍCULO 4°: CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Las propuestas serán evaluadas en conformidad con los siguientes criterios:

Criterios de evaluación	Ponderación
Experiencia sectorial y de articulación Se evaluará su experiencia en el sector y/o plataforma habilitante en el cual se inserta el proyecto, así como su experiencia en articulación pública - privada	15%
Experiencia y desempeño en gestión de proyectos con fondos públicos Se evaluará la experiencia, resultados y calidad de la gestión en la administración de proyectos con fondos públicos. Se ponderará positivamente experiencia positiva en proyectos relacionados con el área sectorial del PTI	10%
Presencia y/o cobertura del AOI Se evaluará su presencia y/o cobertura actual en el área de influencia del proyecto, así como la ofrecida para el evento de ser seleccionado.	25%
Experiencia y dedicación del/la Jefe/a de proyecto propuesto por el AOI Se evaluará la experiencia previa y dedicación del profesional (horas hombre) que el postulante designe como Jefe/a de proyecto	40%
Supervisión y seguimiento del proyecto Se evaluará la propuesta de supervisión y seguimiento, en cuanto a cantidad y calidad	10%



El proceso de evaluación se realizará en conformidad a los criterios antes señalados, a los que se asignará un puntaje de 1 a 5, siendo 1 la más baja y 5 la más alta. La evaluación será realizada asignando notas de números enteros.

No podrán ser “recomendados para aprobación” los AOI que obtengan una evaluación final inferior a 3,00 o que en uno de los criterios de evaluación obtengan una calificación inferior a 2,50.

La facultad de selección del AOI le corresponderá al/a la Director/a Regional de Corfo o, si corresponde, al/a Director/a Ejecutivo/a del CPR.

II. BASES ADMINISTRATIVAS.

ARTÍCULO 5º: CONSULTAS.

Las consultas relacionadas por el proceso podrán realizarse hasta la fecha que se disponga al efectuar la convocatoria del concurso y deberán dirigirse al correo electrónico **lolivos@corfo.cl**. Dichas consultas serán respondidas a través de la página web de Corfo, dentro de 2 días hábiles al vencimiento del plazo anterior. No se aceptarán ni responderán consultas planteadas por un conducto diferente al señalado o vencido el plazo dispuesto al efecto.

ARTÍCULO 6º: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y ANTECEDENTES QUE SE DEBEN ACOMPAÑAR.

Las postulaciones podrán ser realizadas a través del sistema informático disponible en el sitio web www.corfo.cl, hasta la fecha y hora que se dispondrán al efectuar la convocatoria. No se aceptarán ofertas presentadas después del día y hora dispuestos al efecto.

La propuesta deberá contener, al menos, la siguiente información, de acuerdo al detalle y requisitos que se señalen en el formulario de postulación dispuesto para el efecto:

- Experiencia sectorial y de articulación y gestión de programas del postulante.
- Presencia y/o cobertura del postulante en el área de influencia del proyecto.
- Elementos o prestaciones adicionales a la oferta que tengan relación con potenciar la ejecución de las actividades del proyecto.
- Experiencia previa y dedicación del profesional designado como jefe de proyecto.
- Cuando el postulante no sea un Agente Operador Intermediario, que su objeto les permite el desarrollo de actividades compatibles con la gestión y administración de recursos públicos y privados, para efectuar la supervisión, seguimiento y administración de Proyectos PTI.

Corresponderá entregar antecedentes técnicos, financieros y legales cuando sean solicitados.

ARTÍCULO 7º: CONVENIO CORFO Y EJECUTOR

Corfo firmará un convenio con el AOI, por el cual le encomendará la administración del proyecto. Este convenio deberá contener y/o regular, como mínimo:

- El objetivo general y los específicos del proyecto.
- El monto de financiamiento y/o cofinanciamiento de Corfo, y la oportunidad en que éstos se realizarán.
- Descripción de las actividades comprometidas y sus productos esperados.
- Hitos de avance y sus plazos de cumplimiento, cuando corresponda.
- Condiciones que deberán cumplirse para la transferencia de los recursos.
- Declaración expresa del AOI de conocimiento y aceptación de las condiciones de operación del instrumento.



- Declaración expresa del AOI de conocimiento y aceptación del proyecto aprobado por Corfo, sus actividades, presupuesto, indicadores y resultados esperados.
- Declaración expresa del AOI de conocer y aceptar la facultad de Corfo de supervisar las actividades y su obligación de entregar a la Corporación, si así lo requiere, información periódica que le permita efectuar un adecuado control del avance del proyecto.
- La obligación del AOI, dentro de los cinco años siguientes a la finalización del proyecto, de proporcionar a solicitud de Corfo, información que haya sido relevante para el levantamiento de los indicadores del proyecto.
- Propiedad de Corfo de los productos o resultados del proyecto.

Una vez que este convenio sea aprobado por el respectivo acto administrativo, o el último de ellos, según correspondiere, se encontrará habilitado para ejecutar sus funciones como Ejecutor.

Para la confección y celebración del convenio, Corfo requerirá, si no se encuentran en su poder o ni fuere posible acceder a ellos, los siguientes documentos:

1. Fotocopia simple de RUT de la sociedad o empresa.
2. Fotocopia del instrumento de constitución y sus modificaciones. Si la entidad hubiere sido creada por ley, deberá señalarse su número.
3. Fotocopia simple de la inscripción del extracto de constitución y sus modificaciones, con vigencia, o del decreto que le concede personalidad jurídica, con constancia, en ambos casos, de su publicación, cuya antigüedad no podrá ser mayor a 90 días corridos a la fecha de su presentación.
4. Copia de escritura pública o instrumento en que conste personería del (de los) representante(s) legal(es).
5. Otros antecedentes que se estimen pertinentes, de acuerdo a la naturaleza jurídica de la entidad, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N°19.862.

En caso que no sean remitidos en el plazo definido en la solicitud de estos, se dejará sin efecto la adjudicación y se deberá seleccionar un nuevo Ejecutor, teniendo como antecedente la evaluación realizada por la Comisión Evaluadora, o en su defecto, declarar desierto el llamado y realizar uno nuevo.

ARTÍCULO 8º: PAGOS A REALIZARSE POR CORFO.

Corfo pagará al Ejecutor, por concepto de supervisión, seguimiento y administración del Proyecto, hasta los montos aprobados por el Subcomité de Fomento Productivo del Comité de Desarrollo Productivo Regional de Valparaíso.

ARTÍCULO 9º: TRANSFERENCIAS, ANTICIPOS Y GARANTÍAS

La transferencia de los recursos al Ejecutor se realizará una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 8.4.2 de las Bases Administrativas Generales.

Si los recursos aprobados se transfieren a título de anticipo, el Ejecutor, además, deberá hacer entrega del documento de garantía exigido en el numeral 8.4.3, letra a) de las citadas Bases Administrativas Generales.

El Ejecutor deberá entregar a Corfo/CDPR un comprobante de ingreso que acredite la percepción de los recursos transferidos, a título de anticipo o reembolso, y su fuente.

ARTÍCULO 10º: OBLIGACIONES DEL EJECUTOR.

El Ejecutor Agente Operador Intermediario se registrará por el "Reglamento de los Agentes Operadores Intermediarios de Corfo", aprobado por Resolución (A) N° 22, de 2018, de Corfo, o la norma que lo reemplace, que se encuentra disponible en el sitio web de Corfo www.corfo.cl.



ARTÍCULO 11º: TÉRMINO ANTICIPADO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO.

Corfo podrá decidir el término anticipado del Proyecto en los siguientes casos:

1) **Término anticipado del proyecto por causa no imputable al Ejecutor:** se podrá poner término anticipado, sea por su propia iniciativa o a solicitud del Ejecutor en las siguientes situaciones:

- Incumplimiento de los resultados críticos o hitos de continuidad establecidos en el Proyecto, por causa no imputable a la falta de diligencia del Ejecutor, calificada debidamente por Corfo.
- Por haber llegado a la convicción de que el Proyecto no alcanzará los resultados esperados, no podría ejecutarse dentro de parámetros razonables, o que el Asociado y/o Ejecutor no podrá/n enterar la parte del aporte de su responsabilidad, por causa no imputable a la falta de su diligencia, calificada debidamente por Corfo.
- Otras causas no imputables a la falta de diligencia del Ejecutor en el desempeño de sus actividades relacionadas con el Proyecto, calificadas debidamente por Corfo.

2) **Término anticipado del Proyecto por hecho o acto imputable al Ejecutor:** se podrá poner término anticipado al Proyecto en caso de que el Ejecutor incumpla negligentemente o con falta de la diligencia debida sus obligaciones. Constituye incumplimiento culpable del Ejecutor, las siguientes situaciones:

- Negar o dificultar labores de seguimiento de Corfo.
- Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.
- No dar aviso a Corfo, en tiempo y forma, acerca de la imposibilidad de enterar los aportes de su responsabilidad y/o de los demás participantes.
- Disconformidad grave entre la información técnica y/o legal declarada, y la efectiva.
- Incumplimiento de los resultados críticos o hitos de continuidad establecidos en el proyecto, por causa imputable a su falta de diligencia, calificada debidamente por Corfo.
- Por haber llegado a la convicción de que el proyecto no alcanzará los resultados esperados, o no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, por causa imputable a su falta de diligencia, calificada debidamente por Corfo.
- En las rendiciones: duplicidad en la rendición de respaldos de gastos, simulación de actos o contratos, valoración de gastos por sobre el valor de mercado, documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito) falsos o adulterados, otras causas imputables a su falta de diligencia en el desempeño de sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por Corfo.

Decidido el término anticipado de la administración de un Proyecto, el Ejecutor deberá:

- a) Rendir cuenta sobre la totalidad de los fondos ejecutados del Proyecto.
- b) Restituir a Corfo o a quien este designe, los fondos observados, no rendidos o rechazados del Proyecto.
- c) Previa autorización del asociado, entregar su aporte a Corfo o a quien este designe, para el Proyecto en ejecución.
- d) Traspasar la supervisión, administración y seguimiento del Proyecto en curso a quien se determine.
- e) Traspasar a Corfo o a quien este designe, todos los documentos del Proyecto que obra en su poder.

Cumplidas todas y cada una de las obligaciones precedentemente señaladas, deberá celebrarse un finiquito que dé cuenta de la conformidad de Corfo y del Ejecutor respecto del término anticipado de la administración del Proyecto.



ARTÍCULO 12º: RENDICIÓN DE CUENTAS.

El Ejecutor deberá preparar oportuna y periódicamente, a través del sistema informático dispuesto por Corfo para estos efectos, los correspondientes informes y rendiciones de cuenta, conforme a las instrucciones entregadas por Corfo y la Resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República o la norma que la reemplace, primando en todo caso, esta última, en caso de ser contradictorias.

ARTÍCULO 13º: INTERPRETACIÓN E INFORMACIÓN.

Las presentes Bases y el contrato que se celebre se interpretarán en forma armónica, de manera que exista entre sus disposiciones la debida correspondencia. En caso de discrepancia en la interpretación, primará en primer lugar, lo dispuesto por las Bases del Instrumento "PTI", las presentes bases y el contrato, en ese orden de prelación, por sobre lo establecido en la propuesta del Ejecutor seleccionado.

ARTÍCULO 14º: DOMICILIO Y PRÓRROGA DE LA COMPETENCIA.

Toda controversia a que den lugar estas Bases y el contrato que se celebre, o acerca de la interpretación, aplicación o ejecución de las obligaciones de éstas y la calidad de Entidad Gestora, serán sometidas a los Tribunales Ordinarios de Justicia.

Para todos los efectos regidos por estas Bases, las partes deberán fijar su domicilio en la comuna de Santiago.

ARTÍCULO 15º: NORMAS SUPLETORIAS.

En lo no regulado en las presentes Bases, se aplicará, en lo que corresponda, las Bases del instrumento PTI.

Asimismo, en todo lo no expresamente regulado en las Bases del Instrumento PTI respecto a los procesos y trámites que deberán cumplirse desde la postulación hasta el término del proyecto, se aplicará lo establecido en las Bases Administrativas Generales para los Instrumentos de Corfo, aprobadas por Resolución (A) N° 28, de 2020, de Corfo.

2.
 - a) El plazo para hacer consultas vencerá el **lunes 04 de septiembre de 2023**, a las **15:00 horas**, y ellas se deberán dirigir al correo electrónico **lolivos@corfo.cl**. Las respuestas serán puestas a disposición de todos los interesados en la página web de Corfo, a más tardar 2 días hábiles después de la fecha antes señalada.
 - b) Las postulaciones deberán ser realizadas a través del sistema informático disponible en el sitio web **www.corfo.cl**.
 - c) El plazo para postular vence el día **08 de septiembre de 2023**, a las **15:00 horas**.
3. **DESÍGNASE** las personas que a continuación se indican, como integrantes de la Comisión Evaluadora:
 - **Loreto Olivos Rojas**, Ejecutiva Técnica Corfo Valparaíso
 - **Angela Salas Walters**, Ejecutiva Técnica Corfo Valparaíso
 - **Gonzalo Taboada Loyola**, Ejecutivo Técnico Corfo Valparaíso



- 4. PUBLÍQUESE** un aviso en un diario de circulación nacional o regional y pónganse las presentes bases a disposición de los/las interesados/as en el sitio Web de Corfo, www.corfo.cl, una vez que la presente Resolución se encuentre totalmente tramitada.

Anótese y comuníquese
Resolución suscrita mediante firma electrónica avanzada por don Etienne Germán
Choupay Magna, Director Regional Corfo Valparaíso

JLVM

DISTRIBUCIÓN

- 1.- Loreto Olivos Rojas, Ejecutiva Técnica Corfo Valparaíso.
- 2.- José Luis Varas Muñoz, Abogado Regional Corfo Valparaíso.
- 3.- Archivo.

